

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 103462B**  
**we wsi Połomin w km 0+000 ÷ 0+410,00**

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł	
			Nazwa	Ilość			
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8							
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych	km	0,410			
2	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 100-130cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	5			
3	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia w ilości sztu krzaków 1000/ha	ha	0,03			
4	D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych Φ40	m	8,0			
5	D-01.02.09	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość 1km	m³	0,7			
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8							
6	D.02.01.01.	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do	m³	230,5			
7	D.02.03.01.	Nasypy wykonane mechanicznie z gr. kat.I,II z transportem samochodami na odległość 3km z zagęszczeniem i zwilżeniem wodą	m³	125,0			
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV. 45230000-8							
8	D.03.01.01.	Przepust korytkowy Φ30x40 z nakrywą z umocnieniem wlotów i wylotów	m	8,5			
9	D.03.06.01.	Regulacja pionowa studzienek zaworów wodociągowych	szt	7			
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV. 45230000-8							
10	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV głębokość koryta 10cm	m²	3265,0			
11	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową przed ułożeniem w ścieralnej	m²	2304,0			
12	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie.-grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm	m²	690,0			
13	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubość warstw po	m²	690,0			
14	D-04.04. 01	Wykonanie podbudowy (warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubość warstwy po	m²	690,0			

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 103462B**  
**we wsi Połomin w km 0+000 ÷ 0+410,00**

15	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.- (warstwa górna) gr.20cm	m <sup>2</sup>	395,0		
16	D-04.04. 02	Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym (warstwa górna)- zgodnie z tabelą wyrównania	m <sup>3</sup>	212,0		
<b>D.06.00.00. ROBORY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233280-5</b>						
20	D-06.01.01	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukowcem	m <sup>2</sup>	9,5		
21	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy pospółką z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	49,2		
<b>D- 07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
22	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60 mm	szt	8		
23	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ D	szt	4		
24	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ E	m <sup>2</sup>	2,12		
<b>D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9</b>						
17	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z miesz. Min.-asf. AC11S gr. 4 cm z transportem z odl. 15km.	m <sup>2</sup>	2255,0		
18	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z miesz. Min.-asf. AC16W gr. 4 cm z transportem z odl. 15km.	m <sup>2</sup>	2304,2		
19	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo-	m <sup>2</sup>	111,7		
<b>D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0</b>						
25	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na ławie z oporem z betonu C8/10	m	67,0		
26	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8	m	103,0		
<b>WARTOŚĆ ROBÓT :</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :</b>						

Słownie : .....

.....

.....

Sporządził : .....