

Zamawiający:

Suchowola, dnia 21 lutego 2022 r.

Gmina Suchowola
ul. Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola
REGON: 050659131
NIP: 545-18-13-529

Zmiana treści SWZ

Dotyczy: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH CHMIELÓWKA, CHMIELNIKI, PODGRODZISK, GRODZISK ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SUCHOWOLA; nr ref.: ZP.271.1.2022

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) , wprowadza zmiany treści SWZ:

Jest:

I. Informacje o przebiegu postępowania

3. Termin związania ofertą

1/ Wykonawca pozostaje związany ofertą **przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Winno być:

I. Informacje o przebiegu postępowania

3. Termin związania ofertą

1/ Wykonawca pozostaje związany ofertą **przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert do 26.03.2022 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (systemu teleinformatycznego) zmianę treści SWZ.

.....
podpis