PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamoéOwienia: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 131005B na odcinku
Chodoroéwka Stara-kol.Dryga/

Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1
wodnej

45200000-9

Adres obiektu budowlanego: DROGA GMINNA Nr 131005B na odcinku Chodorowka
Stara-kol.Dryga/

Nazwa i adres zamawiajacego: Gmina Suchowola,
ul.Plac Kosciuszki 5, 16-150 Suchowola

Data opracowania przedmiaru rob6t: 15.06.2021r.



PRZEDMIAR ROBOT
TABELE PRZEDMIARU

Spis dziatow przedmiaru

DZIAL 1. Przygotowanie terenu pod budowe — grupa 45100000-8

Rozdziat 1. Roboty przygotowawcze
Podrozdziat 1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Podrozdziat 2. Roboty rozbiérkowe

Rozdziat 2. Roboty ziemne
Podrozdziat 1. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
Podrozdziat 2. Wykonanie nasypéw

DZIAL 2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej— grupa 45200000-9

Rozdziat 1. Podbudowa
Podrozdziat 1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Podrozdziat 2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Podrozdziat 3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Rozdziat 2. Nawierzchnia
Podrozdziat 1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Rozdziat 3. Roboty wykonczeniowe
Podrozdziat 1. Umocnienie powierzchni skarp rowéw i sciekow
Podrozdziat 2. Scinanie i uzupetnienie poboczy
Rozdziat 4. Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
Podrozdziat 1. Oznakowanie pionowe
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OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
Nr 131005B na odcinku Chodorowka Stara-kol.Dryga/

Kodpoz. Numer SST Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét Je.d”- . llos¢ Uwagi
przedm. Miary | jednostek
1 2 3 4 ) 6
DZIAL | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 451
Rozdzial 1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
Podrozdziat 1 Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych w
1.1.1.1. D-01.01.01 terenie réwninnym km.0+000-1+364,00 km 1,364
Podrozdziat 2 Roboty rozbiérkowe
1.1.2.1 D-01.02.01 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mma gr.4cm m2 52.0
e e 42,0m2+10,0m2 = 52,0m2 !
1.1.2.2. D-01.02.01 Wywoz gruzu z terenu rozbiérki 52,0m2x0,04= 2,08 szt 2,1
Rozdziat 2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8
Podrozdziaf 1 Roboty ziemne zmechanizowane
Roboty ziemne wykonane koparkami podsigbiernymi w
1.2.1.1. D.02.01.01 gruncie kat.lll i IVz transportem urobku na odktad na odl do m3 443 8
3km.w/g tabeli robét ziemnych- 443,79m3
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gr. kat.|l i Il z transportem 3
1212 D.02.03.01. urobku z odl 3km.wig tabeli robot ziemnych- 868,63m3 m 868,6
DZIAEL I ROBOTY BUDOWLANE 452

Rozdziat 1 D.04.00.00. PODBUDOWA  Kod CPV 45233000-9




PRZEDMIAR ROBOT
TABELE PRZEDMIARU

Podrozdziaf 1

Koryto oraz profilowanie i zageszczanie podfoza

2111

D-04.01.01

Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
mechanicznie z profilowaniem i zageszczaniem podfoza w
gruncie kat.lI-1V gteboko$¢ koryta 10cm w km 0+000-1+364,0
1364,0x7,0+ zjazdy gospodarcze 514,0m2
=10062,0m2

10062,0

Podrozdziat 2 Skropienie warstw konstrukcyjnych

2121

D-04.03.02

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
emulsjg asfaltowg przed utozeniem w.scieralnej-
km 0+000-1+364,0;1364x5,62+wloty 8,5m2+8,1m2 =
7682,28m2

7682,3

Podrozdziaf 3

Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2.1.3.1.

D-04.02.01

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku w korycie.-grubo$¢
warstwy po zageszczeniu-15cm na poszerzeniach zgodnie z
tabelg — 1293,57m2

m2

1293,5

2.1.3.2.

D-04.04.01

Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mech.-grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-15¢cm na poszerzeniach zgodnie z tabelg —
1293,57m2

1293,5

2.1.33.

D-04.04. 01

Wykonanie podbudowy (warstwa goérna) z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mech.-grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-15¢cm na poszerzeniach zgodnie z tabelg —
1293,57m2

1293,5

2.1.3.4.

D-04.04. 01

Wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym (warstwa
gorna)- zgodnie z tabelg wyréwnania 1139,62m3

1139,6

2.1.3.5.

D-04.04.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mech.-(warstwa goérna)grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu-20cm. na zjazdach gospodarczych w/g wykazu
zjazdéw 514,0m2

514,0

Rozdziat 2 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9

Podrozdziat 1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

2211

D-05.03.05

Wykonanie warstwy wiazgcej gr. 4 cm z miesz. Min.-
asf.grysowo-zwirowej AC16W z transportem z odl. 15km. w
km 0+000-1+364,0; 1364,0x5,62+8,5m2+8,1m2 = 7682,28m2

7682,3

2212

D-05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf
AC11S z transportem z odl.15km w km 0+000-1+364,0;
1364,0x5,5+8,5m2+8,1m2 = 7518,6m2

7518,6




PRZEDMIAR ROBOT
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Rozdziat 3 ROBORY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233280-5
Podrozdziat 1 Umocnienie powierzchni skarp rowow i $ciekow
] Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustoéw brukowcem na 2
2311 D-06.01.01 zjazdach 2x 2,0m2= 4,0m2 m 4’0
Podrozdzial 2 Przepusty pod zjazdami
Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur PEHD
o $rednicy 40cm utozonych na tawie
2321.| D-06.02.01 y 7hcm ulozonych m 16
fundamentowej zwirowej zgodnie z wykazem
zjazdow 16,0m
Podrozdziat 3 Pobocza
Uzupetnienie poboczy pospotka z zageszczeniem
2.3.3.1. D-06.03.02 1364,0x0,75x2= 2046,0m2x0,08=163,68m3 m? 163,7
Rozdziat 4 D- 07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Podrozdziatl OZNAKOWANIE PIONOWE
) Ustawienie stupkéw z rur stalowych $r. 60 mm o diugosci
24.1.1. | D-07.02.014101 | 350 "o szt 8
Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw
2.4.1.2. | D-07.02.01 44 37 | drogowych odblaskowych | generacji typ A z grupy $redniej szt 4
A-6a- szt.2, A-6b-szt.1, A-6¢-szt.1, Razem: szt.4
Przymocowanie do gotowych stupkdw tarcz znakéw
2.4.1.3 | D-07.02.01 44 46 drogowych odblaskowych 1l generaciji typ A ; A-7-szt.4 — szt 4
Razem — szt.4szt.
2414 |D-07.02.0144 46 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakow m2 025
i o drogowych odblaskowych | generacji typ T T-1szt.2 '

Sokoélka, czerwiec 2021




