PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamdwienia: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 131102B DR. NR
131100B — GRANICA GMINY

Nazwy i kody robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45200000-9

Adres obiektu budowlanego: DROGA GMINNA Nr 131102B DR. NR 131100B -
GRANICA GMINY

Nazwa i adres zamawiajgcego: GMINA SUCHOWOLA, ul.Pl.Kosciuszki 5,
16-150 Suchowola

Data opracowania przedmiaru robét: 15.12.2022r.



PRZEDMIAR ROBOT
TABELE PRZEDMIARU

Spis dziatéw przedmiaru

DZIAL 1. Przygotowanie terenu pod budowe — grupa 45100000-8

Rozdziat 1. Roboty przygotowawcze
Podrozdziat 1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Podrozdziat 2. Usuniecie drzew lub krzakéw

Rozdziat 2. Roboty ziemne
Podrozdziat 1. Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
Podrozdziat 2. Wykonanie nasypow

DZIAL 2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej— grupa 45200000-9

Rozdziat 1. Podbudowa

Podrozdziat 1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Podrozdziat 2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podrozdziat 3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Rozdziat 2. Nawierzchnia

Podrozdziat 1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Rozdziat 3. Roboty wykorczeniowe

Podrozdziat 1. Scinanie i uzupetnienie poboczy
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OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 131102B DR. NR 131100B - GRANICA

GMINY
Kodpoz. Numer SST Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét Jgdn. . llos¢ Uwagi
przedm. Miary | jednostek
1 2 3 4 5) 6
DZIAL | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 451
Rozdziat 1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
Podrozdziat 1 Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych w
1.1.1.1. D-01.01.01 terenie réwninnym km.0+000-0+846,40 Razem: 0,8464km km 0,846
Podrozdziaf 2 usuniecie drzew i krzewéw
) Karczowanie pni o $rednicy 76-100cm z wywiezieniem na
1121 D-01.02.01 odlegtos$¢ do 2km — szt.- 1 szt 1
Karczowanie krzakow i poszycia w ilosci sztu krzakow
1122 D-01.02.01 1000/ha- zgodnie z tabelg — 0,02ha ha 0’02
Rozdziat 2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8
Podrozdziat 1 Roboty ziemne zmechanizowane
Roboty ziemne wykonane koparkami podsigbiernymi w
1.2.1.1. D.02.01.01 gruncie kat.lll i IVz transportem urobku na odktad na odl do m?3 354,0
1km.w/g tabeli rob6t ziemnych- 354,1m3
Wykonanie nasypdw mechanicznie z gr. kat.l i Il z transportem 3
1212 D.02.03.01. urobku z odl 3km.w/g tabeli robét ziemnych- 402,96m3 m 403'0
DZIAL 1l ROBOTY BUDOWLANE 452
Rozdziat 1 D.04.00.00. PODBUDOWA  Kod CPV 45233000-9

Podrozdziaf 1 Koryto oraz profilowanie i zageszczanie podfoza

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
wykonane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
2111 D-04.01.01 mechanicznie w gruncie kat.Il-IV gteboko$é koryta 10cm m? 4837,4
846,4x5,3 + zjazdy 336,0m2+ wlot skrzyzowania 15,5m2
=4837,42m2
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Podrozdziat 2 Warstwy odsaczajgce, odcinajgce, mrozochronne

Wykonanie i zaggszczenie warstwy piasku w korycie gr.15cm
na odc. nowej konstrukcji wg tabeli poszerzen - 1260,12m2

2.1.2.1. D-04.02.01 m? 1260,0

Podrozdziat 3 Skropienie warstw konstrukcyjnych

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
2.1.3.1 D-04.03.02 emulsjg asfaltowg przed utozeniem w.$cieralnej, jak m? 4349,0
powierzchnia w.wigzacej- 4349,07m2

Podrozdziat 4 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mech.-grubo$¢ warstwy po m2 1260.0
zageszczeniu-15cm na odc. nowej konstrukcji wg tabeli !

poszerzen - 1260,12m2

2.1.4.1. D-04.04.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
2.14.2. D-04.04. 02 mech.-(warstwa gérna)grubo$é warstwy po zageszczeniu- m? 1260,0
15cm nowej konstrukcji wg tabeli poszerzen 1260,12m2

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
2.1.4.3. D-04.04. 01 stabilizowanego mech.-(warstwa gérna) gr.30cm na zjazdach m3 336,0
zgodnie z wykazem —-336,0 m2

Wyréwnanie podbudowy z kruszywem tamanym
stabilizowanym mech.-(warstwa gérna) zgodnie z tabelg m3 643,0

2.14.4. D-04.04. 02 wyréwnania — 643,09m3

Rozdziat 2 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9

Podrozdziat 1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy wiazgcej gr. 3 cm z miesz. Min.-
asf.grysowo-zwirowej AC11W z transportem z odl. 15km.
846,4x5,12+ wlot skrzyzowania 15,5m2
Razem: 4349,07m2

2211 D-05.03.05 m? 4349,0

Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf
ACL11S z transportem z odl.15km 2

846,4x5,00+ wlot skrzyzowania 15,5m2 m 4247’5

Razem: 4247,5m2

2212 D-05.03.05
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Rozdziat 3 ROBORY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233280-5
Podrozdziat 1 Pobocza
] Uzupetnienie poboczy pospotka z zageszczeniem 3
2311 | D-06.03.02 (846,4%0,75x2)0,08 = 101,57m3 m 101,6

Sokotka, grudzien 2022




